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UNITA TERRITORIALE DI CARBONIA SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

- SCHEMA DI CONTRATTO -

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO --------=-===------—-

LAVORI DI MANUTENZIONE  FINALIZZATI PREVALENTEMENTE ALLA RI-

PARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI SUL

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ DELL'A.R.E.A.

Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia

CIG: 71543948B1

L’anno , hel giorno del mese di N ) in
Carbonia (Cl), Corso Angioy n.2, nella sede di Carbonia dell’Azienda Regionale per

I'Edilizia Abitativa, di seguito denominata anche << AREA >> ovvero << Stazione Ap-

paltante >>, sono personalmente presenti:

I'Ing. (C.F. ), nato a . )il

] il quale interviene nella sua qualita di Direttore del Servizio Territoriale
Gestione Immobili di Carbonia della Stazione Appaltante, (Partita I.V.A. 03077790925,
Codice Fiscale 03077790925), autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei con-

tratti in virtu del disposto di cui all'art. 17, comma 3, dello Statuto di AREA, e dell'art.8,

comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, s.m.i., domiciliato per la carica che

riveste presso la sede di AREA e il Sig. (C.F.
) nato a (i /1 il quale in-
terviene nella sua qualita di dell'lmpresa

, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di

Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di al numero
dal , RE.A. , Partita LV.A. , Codice Fiscale

; domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della stessa



Impresa a () in via , Il quale dichiara di

intervenire al presente contratto in nome, per conto e nell'interesse dell'Impresa in-

nanzi citata, che rappresenta nella sua qualita di , di

seguito nominato per brevita anche << Esecutore del contratto >>.

| QUALI PREMETTONO
- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia con Determi-

nazione n. del ha approvato il progetto esecutivo (relazione tecnica,

schema di contratto, capitolato d’oneri, elenco prezzi, analisi prezzi, PSC e allegati),
relativo all’'accordo quadro con un operatore economico, ex art. 54, D.Lgs 50/2016 dei
lavori di manutenzione finalizzati prevalentemente alla riparazione e/o alla sostituzione

di serramenti interni ed esterni sul patrimonio immobiliare di proprieta del’A.R.E.A. -

Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia.

CIG: 71543948B1,

- che 'ammontare complessivo del Quadro Tecnico Economico, approvato con la De-

terminazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia

n. del _/ [/ risulta essere il seguente: € 510.550,48;

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia con Determi-

nazione n. del ha indetto I'esperimento di gara/gara informale volta

alla definizione del suddetto accordo quadro, da concludere con il criterio del minor

prezzo di cui allart. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 determinato mediante

massimo ribasso sull’'elenco prezzi posto a base di gara, con I'operatore economico

che avrebbe presentato la migliore offerta, per gli importi di seguito riportati: -------------

— CIG: 71543948B1;

Lavori a misura € 360.000,00

Sicurezza non soggetta a ribasso € 18.000,00



Totale importo lavori a base d’asta € 378.000,00

- che con Determinazione n. del il Direttore del Servi-

zZio ha approvato lo schema del bando di gara e della

lettera d'invito, I'unito disciplinare e allegati, regolamentanti i termini e le modalita di

espletamento delle procedure di scelta dei contraenti;

- che nel wverbale di gara reso in data . I'Impresa
<< >> con sede in Via ,n__, e
risultata prima migliore offerente avendo offerto un prezzo di € al netto
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un ribasso del __ %

sull’elenco prezzi posto a base d'asta;

- che il Direttore del Servizio con Determinazione n. del

ha approvato, per I'accordo quadro suddetto, il verbale di gara/gara informale; --------

-che il Direttore del Servizio con Determinazione n.

del ha disposto I'aggiudicazione definitiva a favore della suddetta Impresa;
- che sono state eseguite con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarati in fase di

gara e antimafia, pertanto I'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro & divenuta

efficace;
Tutto cio premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del

presente Contratto le parti sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. ------

Articolo 2



(Oggetto del Contratto)
Il presente Contratto riguarda I'accordo quadro (art. 54 D.Lgs 50/2016 in base al quale
affidare in appalto i lavori di manutenzione finalizzati prevalentemente alla riparazione
e/o alla sostituzione di serramenti interni ed esterni sul patrimonio immobiliare di pro-

prieta dell’A.R.E.A. — Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia come definiti

negli elaborati progettuali, — CIG: 71543948B1
| lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalita e le procedure stabilite nel capi-
tolato d’'oneri, nell’elenco prezzi, nel piano di sicurezza e coordinamento ove previsto
e nel piano operativo di sicurezza presentato dall'lmpresa che, anche se non mate-
rialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltan-

te ad appaltare lavori nei limiti d'importo definiti dall’accordo stesso.
Articolo 3
(Descrizione sommaria delle opere)
| lavori oggetto del presente accordo quadro appartengono alla categoria OS6. Esso
riguarda prevalentemente la riparazione e/o sostituzione di serramenti interni ed
esterni sul patrimonio immobiliare di proprieta dell’A.R.E.A. — Servizio Territoriale Ge-
stione Immobili di Carbonia come definiti negli elaborati progettuali, sulla base delle
esigenze, manifestate di volta in volta, dalla Stazione Appaltante. Tali immobili hanno
prevalente destinazione abitativa ma possono essere adibiti anche ad usi diversi. ------
Articolo 4
(Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro)
Il singolo appalto/ordine di lavoro verra aggiudicato in base alle esigenze manifestate

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel capitolato

d’oneri, in particolare all’art. 8 dello stesso.



Articolo 5

(Corrispettivo contrattuale)

L'importo globale dellaccordo quadro & pari ad € di cui
€ per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. ---------------------
Il ribasso contrattuale sull’elenco prezzi € pari al , %.

Ai sensi dell'articolo 35, del D.Lgs n. 50/2016, & dovuta all'appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da ero-

gare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla

data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
Il corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sara determinato a misu-
ra ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L'importo del singolo
contratto d’appalto/ordine di lavoro corrispondera all'importo netto dei lavori determi-
nato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, scontato del
ribasso contrattuale, pari al %, al quale verra sommata la quota relativa
agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto
d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che ai sensi dell'art 97 del D.Lgs. 50/2016 gli

oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’'asta.

Detto importo contrattuale & soggetto al regime fiscale dell'l.V.A., in base all'aliquota

vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla tipologia dei

lavori eseguiti.
Articolo 6
(Invariabilita del corrispettivo)
Si applica il << prezzo chiuso >>, non € consentita la revisione dei prezzi e non si ap-

plica il comma 1 dell’'art. 1664 del Codice civile.

Articolo 7



(Allegati contrattuali)

| seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto

d’Accordo Quadro:

a) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i.
parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato d’Oneri e nel presente Contratto;
b) il Capitolato d’Oneri e i suoi allegati; c) 'Elenco dei Prezzi (EP); d) il Piano Sicurez-
za e Coordinamento (PSC) / il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS); e) il Piano Opera-

tivo di Sicurezza (POS); f) il Bando di gara / la lettera d'invito e I'unito disciplinare; g)

I'offerta presentata dall'lmpresa in sede di gara.
Il contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito Odl) € costituito
dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato all'art. 7
dell'allegato Capitolato d’Oneri, dal’OdL (Mod-M2) firmato dalla Stazione Appaltante e

dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessita dell'intervento da eseguire,

dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione Appaltante.
I documenti di cui alle lett. b), c), d), €) sono stati preventivamente sottoscritti dalle
parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benché non materialmente

allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti,
I'Esecutore del Contratto & tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori
per le conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a carat-
teristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli
elaborati particolareggiati e di calcolo. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione
che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e dispo-

sizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto salvo quanto innanzi stabi-



lito, si dovra rispettare nell'ordine: 1) Contratto; 2) Capitolato d’Oneri; 3) Elenco Prez-

Zi.

Articolo 8

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative)

L'esecutore del contratto & obbligato a costituire la garanzia definitiva mediante fide-

jussione e la polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs.

50/2016.
Articolo 9
(Domicilio e formalita di pagamento del corrispettivo)
L’Esecutore del Contratto, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio
presso la propria sede legale come indicata in premessa. Tutte le comunicazioni ed
ogni notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente accordo quadro sono
fatte dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico del Procedimento a mani
proprie dell’Esecutore del Contratto o di colui che lo rappresenta ovvero presso il do-
micilio sopra eletto, ovvero mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo

. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente

comunicata alla Stazione Appaltante.

La contabilita dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al capitolato
d’'Oneri, in particolare all'art. 8, & eseguita attraverso la registrazione delle misure rile-
vate direttamente in cantiere, il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso del %. Vengono

poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dellart. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno

effettuati mediante I'emissione di bonifici sul c/c n. , intestato a




, acceso presso [Ilstituto bancario denominato

“ ", Agenzia di , Codice IBAN

| pagamenti avvengono secondo le modalita stabilite agli artt. 29 e 30 del Capitolato

d’oneri.

Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in con-

to 0 a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti:

nato/a a
prov. il codice fiscale
residente a prov.
via n. c.a.p. ;
nato/a a
prov. il codice fiscale
residente a prov.
via n. c.a.p.

L’Esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’'Esecutore del contratto si impegna a
dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio terri-
toriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dellinadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finan-

ziaria.

Articolo 10
(Termini di esecuzione e penali)
| singoli appalti di cui al presente accordo quadro, ferme restando le disposizioni di cui

all'art. 2 del presente Contratto e all'art. 1 dell’allegato Capitolato d’oneri, devono es-



sere consegnati e ultimati nell'arco del 2017, salvo dilazione della Stazione Appaltan-

te.

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto.

| lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato ai sensi del presente accordo qua-

dro devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalita di cui al Capitolato

d’oneri, con particolare riferimento all’art. 8.

In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 16 dell’allegato

Capitolato d’Oneri.

Articolo 15
(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe)

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall'art. 16 dell’allegato

Capitolato d’'Oneri, dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 16
(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto)
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal
D.Lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. parte vigente, ed a quanto specificato nel
Capitolato d’Oneri, sono a carico dell'Esecutore del Contratto per quanto applicabile ai
lavori di che trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si intendono compensati nei

prezzi d’elenco:

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per garan-
tire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenu-
te nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;

b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per gli allacciamenti



ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in genere per gli usi oc-
correnti per I'esecuzione dei lavori contrattuali; ¢) provvista di energia elettrica per il
funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere, fornitura di acqua potabile
per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, che qualora non assicurata dal-
la conduttura di adduzione si dovra approvvigionare mediante trasporto con mezzi
idonei; d) verifica degli eventuali calcoli statici allegati al progetto; e) deposito presso
la Direzione dei Lavori nei termini prefissi dallo stesso di tutte le notizie relative all'im-
piego della manodopera; f) fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle di-
mensioni, tipo e materiali prescritti dalla Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni
fornite dalla Stazione Appaltante, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma
6, della L. 19.03.1990, n.55; g) fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di av-
viso e dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse
indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; h) bonifica, anche a mezzo
ditta specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o
rimuovere impianti a rete e manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il dan-
neggiamento degli impianti stessi e assicurata I'incolumita degli operai addetti al lavo-
ro e terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per inosser-
vanza dell'obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, & sempre re-
sponsabile 'Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la Stazione
Appaltante; i) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di sicurezza, as-
sicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad assumere tutte le
altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle
strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i casi sollevata la Sta-
zione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi pretesa, anche in pre-

senza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e comunque provvedere a



suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati; 1) garantire il li-
bero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in cor-
so di esecuzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati
affidati lavori non compresi negli appalti discendenti dal presente Contratto nonché
alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, e, a ri-
chiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di questi, dei ponti di
servizio, impalcature e dei mezzi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla
esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ov-
vero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'Esecutore
del Contratto non potra pretendere alcun compenso; m) installazione e mantenimento
del cantiere in perfetto stato di agibilita e pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per
il personale della Stazione Appaltante; detti locali dovranno avere una superficie ido-
nea al fine per cui sono destinati, con un arredo adeguato ed essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; tali obblighi dovranno essere inte-
gralmente rispettati anche nel caso in cui, per la natura delle opere da eseguire, Si
rendano necessarie piu installazioni; sono anche compresi gli oneri per la sua rimo-
zione al completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare
ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficolta di limitazione del traffico stradale; n)
esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'enti-
ta, che si rendessero necessarie sia per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere
da esse scavi, murature e altre opere, sia per provvedere al prosciugamento delle ac-
que stesse, provenienti da infiltrazioni gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la
propria responsabilita; o) formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo
allimpianto del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu mo-

derni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le



opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in
muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia
e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti; p) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabili-
ta, al ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di de-
posito, situati nell'interno del cantiere, ossia a pié d'opera, secondo le disposizioni del-
la Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente Contratto e provvisti od esegui-
ti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, lo smaltimento in discarica auto-
rizzata, compresi i relativi oneri, dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventuali dan-
ni causati da sua negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo dell'Esecu-
tore del Contratto; q) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali demolizioni
per impedire il sollevarsi della polvere; r) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte; s) osservanza delle norme contenute nelle
vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959, n.128;
t)rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite me-
diante l'impiego di materiali forniti dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui I'esecuto-
re del contratto avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potra esimersi da ogni
responsabilita solo denunziandolo tempestivamente per iscritto alla Direzione dei La-
vori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presenta-
zione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un competente Azienda spe-
rimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle
opere contrattuali sia in corso di esecuzione che ad ultimazione avvenuta, come ri-

chieste dalla Direzione dei Lavori, stampate su carta fotografica e su supporto infor-



matico, in modo che sia rilevabile la denominazione dell’'opera e la data del rilievo fo-
tografico; v) divieto di avvalersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipen-
denti e organi amministrativi della Stazione Appaltante per I'esecuzione di quanto &
stabilito nel presente Contratto e di servirsi degli stessi per qualunque altra occorren-
za; z) spese di pesatura che occorressero; aa) sgombero dal cantiere entro 15 (quin-
dici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori dei mezzi d'opera, degli impianti di sua
proprieta e dei materiali di rifiuto lasciati dal’Esecutore del Contratto o da altre ditte o
maestranze e completa pulizia dell'opera realizzata; ab) custodia e conservazione di
gualsiasi materiale di proprieta della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera,
e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi
che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; ac) custodia e buona conservazione
delle opere fino al collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovve-
ro alla ripresa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante, anche con |l
mantenimento degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri
pubblici e privati antistanti le opere da eseguire; tra tali oneri sono compresi I'aggotta-
mento delle acque che eventualmente si raccolgono negli scavi di fondazione, lo
sgombero delle nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei ma-
nufatti dall'azione di agenti atmosferici; & anche compreso I'onere per la protezione dei
marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi ge-
nere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.;ad)
oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel Capitolato d’oneri, ritenute
necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabi-
le della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al rilascio del certifi-
cato di regolare esecuzione, rimangono comunque a carico dell'Esecutore del Contrat-

to in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri definiti dall'art. 224



del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; dei campioni prelevati si potra ordinare la conservazione
nell’'ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Esecuto-
re del Contratto nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita; su richiesta della Direzio-
ne dei Lavori potranno essere sottoposti a prove, nell'officina di provenienza, anche le
tubazioni, i pezzi speciali e le apparecchiature che I'Esecutore del Contratto fornira; a
tali prove presenziano i rappresentanti della Stazione Appaltante e I'Esecutore del
Contratto sara tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese all’'uopo sostenu-
te; ae) consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio o I'emissione del certifi-
cato di regolare esecuzione provvisorio I'uso anticipato dell'opera previa richiesta della
Stazione Appaltante, senza che I'Esecutore del Contratto abbia diritto a speciali com-
pensi; af) risarcimento degli eventuali danni che in conseguena dell'esecuzione dei
lavori fossero arrecati a proprieta pubblica e privata nonché a persone, restando liberi

ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale.

Nell'esecuzione dei lavori I'Esecutore del Contratto dovra tenere conto della si-

tuazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto

provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dalle

aree cortilizie.

Qualora I'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Ap-

paltante sara in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine fissato,

di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le spese all'E-

secutore del Contratto.

Articolo 25

(Risoluzione contrattuale)

Si richiama espressamente I'art. 31 dell’'allegato Capitolato d’Oneri.




Articolo 26

(Subappalto)

Da inserire se in fase di gara non sono state indicate lavorazioni in subappalto

L’Esecutore del Contratto € tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal

presente accordo quadro, non avendo espresso nell'istanza di partecipazione alla ga-

ra d'appalto la volonta di voler subappaltare opere e lavorazioni.
Da inserire se in fase di gara sono state indicate lavorazioni in subappalto

L’Esecutore del Contratto ha dichiarato nell'istanza di partecipazione alla gara di voler

subappaltare le seguenti opere e lavorazioni:

- per la categoria prevalente : ;

| predetti lavori possono essere subappaltati secondo le modalita, condizioni e limiti

dettati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dalla documentazione di gara e dal Capitolato

d’oneri.
Articolo 27
(Ultimazione dei lavori e collaudo)
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna anticipata, parzia-
le o totale, le opere dopo I'accertamento dell’'ultimazione dei lavori, se questo ha avuto

esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori.

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016. e dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010
e s.m.i. per i lavori di cui al presente accordo quadro viene emesso un certificato di
regolare esecuzione. E’ sempre facolta della stazione appaltante, qualora ne ravvisi la
necessita, procedere con I'emissione di un certificato di collaudo, secondo le disposi-
zioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Pertanto l'accettazione dei
lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso, avviene con I'emissione del pre-

detto certificato, il quale ha carattere provvisorio.




Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, decorso

tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato di collaudo

o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, I'Esecutore del Contratto ri-

sponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione

assuma carattere definitivo.

L'Esecutore del Contratto deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fino all'ap-

provazione esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione. -----

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 21 dell’allegato Capitolato

d’Oneri.
Articolo 28
(Definizione delle controversie)
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti discendenti dal presente
accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accor-
do bonario, ovvero non risolte mediante transazione, sono demandate all’autorita giu-

diziaria, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 29
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa I'E-
secutore del Contratto che trattera i dati contenuti nel presente Contratto esclusiva-
mente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del trattamento & I’Azienda

Regionale per I'Edilizia Abitativa — Via Cesare Battisti, 6 — 09123 Cagliari -----------------



Articolo 30
(Approvazione del Contratto)
Questo Contratto, €& dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto con firma digi-
tale. Il presente contratto €& regolarizzato ai fini dellimposta di bollo mediante

'apposizione di n. 5 contrassegni telematici dell'importo di € 16.00 che vengono ap-

posti sulla copia analogica conservata agli atti dell’Ufficio.

Carbonia, li A.R.E.A.




