(AIRIE A

azienda regionale per I'edilizia abitativa

Comune di Carbonia - Fraz. Bacu Abis
Provincia del Sud Sardegna

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

Lavori di demolizione di n° 3 fabbricati di ERP siti a Bacu Abis viale della liberta n® 5-7-9-11, 13-15-17-19, 21-23-25-27.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di massetti realizzati in materiali di qualsiasi tipo (come cls armato) di qualunque spessore, o di manufatti, rifiuti di ogni tipo,
001 alberi indicati dalla DL. Sono comp ... o e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e ogni onere per dare l'opera finita a
31/10/2013  |regola d'arte.
950,00
SOMMANO m2 950,00 23,20 227040,00
2 Demolizione di fabbricati,massetti o murature realizzati in materiali di qualsiasi tipo ( laterizio, pietra, legno o acciaio etc), compresi gli
002 oneri di trasporto e smaltimento in ... ei lavori, posto all'interno degli alloggi e/o locali da demolire, sino a una distanza massima dal
03/10/2013  |fabbricato di 20 Km.
Tipo A 8066 *(par.ug.=1173,79+7,25) 17181,04 17181,04
Tipo B 8058 *(par.ug.=1240,70+75,91) 17316,61 17316,61
Tipo A 8054 *(par.ug.=1206,90+192,23) 17399,13 17399,13
SOMMANO mc 37896,78 25,36 98°822,34
3 Rimozione di coperture realizzate con materiali contenenti amianto, compresa la stesura del piano di lavoro, gli oneri di trasporto e
003 smaltimento in discarica autorizzata e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
31/12/2004 8058 *(par.ug.=3,3*3,85) 12,71 12,71
(par.ug.=3,4*%1,7) 5,78 5,78
(par.ug.=6,3*5) 31,50 31,50
(par.ug.=1,3*0,4) 0,52 0,52
8054 *(par.ug.=5,5%6.4) 35,20 35,20
(par.ug.=4,7*3,15) 14,81 14,81
(par.ug.=2,7*%2,1) 5,67 5,67
SOMMANO m2 106,19 50,95 57410,38
4 Rimozione, a mano e ad umido, e avvio allo smaltimento di rifiuti costituiti di materiali da costruzione contenenti amianto in frammenti
NP_V_01 (CER 170605) posti su terreno vegetale, sec ... ccurata ricerca visiva dei frammenti di materiali da costruzione contenenti amianto
15/03/2018 |all’interno delle aree di cantiere.
Lavorazione dovuta a copertura in amianto distrutta da incendio 460,00
SOMMANO kg 460,00 1,20 552,00
A RIPORTARE 126°824,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126°824,72
5 Assistenza alla demolizione con potenziale presenza di materiale contenente amianto. Le lavorazioni saranno effettuate da n. 2 addetti che
NP_V_02 durante le operazioni di demolizione veri ... i di demolizione, procederanno alla rimozione dello stesso secondo i dettami imposti dalla
15/03/2018 |normativa vigente in materia.
Rimozione amianto in opera sui fabbricati da demolire 24,00
SOMMANO ora 24,00 50,00 17200,00
Parziale LAVORI A MISURA € 1287024,72
TOTALE € 128°024,72

A RIPORTARE
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