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SCHEMA DI CONTRATTO -

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI

DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RECUPERO

E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DI AREA. -----------------

Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Cagliari

Zona di intervento “C”

CIG: - CUP:

L’anno , el giorno del mese di N )

mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra:

I’Ing. (CF. ), nato a ( )il

1 , il quale interviene nella sua qualita di Direttore del Servizio Territoriale

Gestione Immobili di Cagliari dell’Azienda A.R.E.A. con sede legale in Cagliari

(CA), Via Cesare Battisti n. 6, (Partita 1.V.A. 03077790925), e-mail:

distretto.cagliari@area.sardegna.it - pec: distretto.cagliari@pec.area.sardegna.it -

Tel. 07020071 — fax 0702007248, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione del

contratto in virtu di quanto disposto all'art. 14 dello Statuto, all’art.8, comma 3 della

Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, s.m.i., domiciliato per la carica che riveste

presso la sede dell’Azienda, di seguito denominata anche << AREA >> ovvero <<

Stazione Appaltante>> e il (C.F. ), nato a

( )il _/_/__, residente in (__ ), Via

, il quale interviene nella sua qualita di Presidente/ Legale

Rappresentante/Amministratore/Procuratore  della , iscritta nel

Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato

e Agricoltura di al numero R.E.A , Partita

I.V.A./ICF , pec — tel. :



mailto:distretto.cagliari@area.sardegna.it
mailto:distretto.cagliari@pec.area.sardegna.it

domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della stessa Impresa in

(__) Via , il quale dichiara di intervenire

al presente contratto in nome, per conto e nell’interesse dell’Impresa innanzi citata,

che rappresenta nella sua qualita di titolare, di seguito nominato per brevita anche

<< Esecutore/Esecutore del contratto >> .

| QUALI PREMETTONO

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con

Determinazione n. del _/ [/ ha approvato il progetto esecutivo

(relazione tecnica, schema di contratto, capitolato d’oneri, elenco prezzi, analisi

prezzi, PSC), relativo all’accordo quadro con un operatore economico, ex art. 54,

D.Lgs 50/2016 dei lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di

alloggi di proprieta di AREA - Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari

relativamente a:

Zona Territoriale C

CIG: ;

- che ’ammontare complessivo del QuadroTecnico Economico, approvato con la

Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari

n. del [ risulta essere il seguente: €

comprensivo delle somme a disposizione;

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con

Determinazione n. del __ /[ ha indetto I’esperimento di una procedura

aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii. Vvolta alla definizione del

Suddetto accordo quadro, da concludere con il criterio del minor prezzo di cui all’art.

95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante massimo

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con I’operatore economico che




avrebbe presentato la migliore offerta, per gli importi di seguito riportati: --------------

Lavori a misura € 332.000,00
Sicurezza non soggetta a ribasso € 9.960,00
Totale importo lavori a base d’asta € 341.960,00
- che con Determinazione n. _ del __ / /il Direttore del Servizio

Centrale di Committenza ha approvato lo schema del bando di gara , 1’unito

disciplinare e allegati, regolamentanti i termini e le modalita di espletamento delle

procedure di scelta dei contraenti;

- che il Direttore del Servizio Centrale di Committenza con Determinazione n.

del [/ / ha approvato, per 1’accordo quadro suddetto, il verbale di gara e

I’aggiudicazione provvisoria al sottoscrittore del presente contratto che ha presentato

un ribasso del %;

- che il Direttore del Servizio Centrale di Committenza con Determinazione n.

del _/ [/ ha conferito efficacia all’aggiudicazione a favore della suddetta

Impresa in quanto sono state esperite con esito positivo le verifiche dei requisiti; -----

Tutto cid premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione

del presente Contratto le parti sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.-------

Avrticolo 2 (Oggetto del Contratto)

Il presente Contratto riguarda I’accordo quadro (art. 54 comma 3 D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii.) in base al quale affidare in appalto i lavori di manutenzione finalizzati al

recupero e alla riparazione di alloggi di proprieta dell’AREA — Servizio Territoriale

Gestione Immobili di Cagliari come definiti negli elaborati progettuali, nella zona




di intervento “C” — CIG:

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalita e le procedure stabilite nel

capitolato d’oneri, nell’elenco prezzi, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel

piano operativo di sicurezza presentato dall’ Impresa che, anche se non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. ------------

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione

Appaltante ad appaltare lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. -------

Avrticolo 3 (Descrizione sommaria delle opere)

I lavori oggetto del presente accordo quadro appartengono alla categoria OG1. Esso

riguarda la manutenzione straordinaria e riparazione degli immobili di proprieta

dell’AREA — Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari come definiti negli

elaborati progettuali, sulla base delle esigenze, manifestate di volta in volta, dalla

Stazione Appaltante. Tali immobili hanno prevalente destinazione abitativa ma

possono essere adibiti anche ad usi diversi.

Articolo 4 (Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro)

Il singolo appalto/ordine di lavoro verra aggiudicato in base alle esigenze manifestate

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel

capitolato d’oneri, in particolare all’art. 8 dello stesso.

Acrticolo 5 (Corrispettivo contrattuale)

L’importo globale dell’accordo quadro ¢ pari ad € di cui
€ per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
11 ribasso contrattuale sull’elenco prezzi ¢ pari al %.

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18, ¢ dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare

dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data




di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Il corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sara determinato a

misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L’importo del

singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro corrispondera all’ importo netto dei lavori

determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante,

scontato del ribasso contrattuale, pari al %, al quale verra sommata la quota

relativa agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto

d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che gli oneri per la sicurezza non sono

soggetti a ribasso d’asta.

Detto importo contrattuale ¢ soggetto al regime fiscale dell’LV.A., in base

all’aliquota vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla

tipologia dei lavori eseguiti.

Articolo 6 (Invariabilita del corrispettivo)

Non ¢ consentita la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del

Codice civile.

Acrticolo 7 (Allegati contrattuali)

| seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto

d’Accordo Quadro anche se non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i.

parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato d’Oneri e nel presente

Contratto; b) il Capitolato d’Oneri e i suoi allegati; ¢) I’Elenco dei Prezzi (EP); d) il

Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC); e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS); f)

patto integrita; g) polizze assicurative ; h) il Bando di gara e I’unito disciplinare; 1)

I’offerta presentata dall’Impresa in sede di gara.

11 contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito Odl) ¢ costituito




dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato all’art. 8

dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’OdL (Mod-M2) firmato dalla Stazione

Appaltante e dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessita

dell’intervento da eseguire, dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione

Appaltante.

I documenti di cui alle lett. a) b), c), d), e) e f) sono stati preventivamente sottoscritti

dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benché non

materialmente allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto. --------

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti,

I’Esecutore ¢ tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le

conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a

caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate

negli elaborati particolareggiati. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che

contrasta 0 che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e

disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto salvo quanto

innanzi stabilito, si dovra rispettare nell’ordine: 1) Contratto; 2) Capitolato d’Oneri;

3) Elenco Prezzi.

Avrticolo 8 (Cauzioni, garanzie e coperture assicurative)

L’esecutore € obbligato a costituire la garanzia definitiva mediante fidejussione e

la polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.

Avrticolo 9 (Obblighi in materia di lavoro dipendente — clausola sociale DM

Ambiente 11/01/2017)

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e

di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e




previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga,

altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del

Codice dei contratti. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate

(meno di 60 giorni) I’offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in

materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre

agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare

la formazione ai dipendenti.--------

Avrticolo 10 (Domicilio e formalita di pagamento del corrispettivo)

L’Esecutore, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio presso la

propria sede legale come indicata in premessa. Tutte le comunicazioni ed ogni

notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente accordo quadro sono fatte

dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico del Procedimento a mani

proprie dell’Esecutore del Contratto 0 di colui che lo rappresenta ovvero presso il

domicilio sopra eletto, ovvero mediante invio di posta elettronica certificata

all’indirizzo . Ogni variazione del domicilio deve essere

tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

La contabilita dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al capitolato

d’Oneri, in particolare all’art. 8, & eseguita attraverso la registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo & determinato moltiplicando le

quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso del ___ %.

Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. -----------------

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno




effettuati mediante 1’emissione di bonifici sul ¢/c , intestato a —Via

, acceso presso 1’Istituto bancario denominato “ ,

Agenzia di , Codice IBAN —

| pagamenti avvengono secondo le modalita stabilite agli artt. 28 e 29 del Capitolato

d’oneri.

Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in

conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti:

Sig./ra nato/a a yprov. ()il

/ codice fiscale residente in (CA) , Via

c.a.p. :

L’Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione

alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. --

Articolo 11 (Termini di esecuzione e penali)

I singoli appalti di cui al presente accordo quadro, ferme restando le disposizioni di

cui all’art. 2 del presente Contratto e all’art. 16 dell’allegato Capitolato d’oneri,

devono essere consegnati e ultimati nell’arco del , salvo dilazione della

Stazione Appaltante.

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto.

I lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato ai sensi del presente accordo

quadro devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalita di cui al

Capitolato d’oneri, con particolare riferimento all’art. 8.




In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 16

dell’allegato Capitolato d’Oneri.

Avrticolo 12 (Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe)

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 17

dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.-----------

Avrticolo 13 (Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto)

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal

D.Lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. parte vigente, ed a quanto

specificato nel Capitolato d’Oneri, sono a carico dell'Esecutore del Contratto per

guanto applicabile ai lavori di che trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si

intendono compensati nei prezzi d’elenco:

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per

garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni

contenute nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e di tutte le norme in vigore in materia di

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in

genere per gli usi occorrenti per I'esecuzione dei lavori contrattuali; ¢) provvista di

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere,

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori,

che qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovra approvvigionare

mediante trasporto con mezzi idonei; d) deposito presso la Direzione dei Lavori nei

termini prefissi dallo stesso di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

e) fornitura ed installazione del cartello cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali

prescritti dalla Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione
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Appaltante, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 6, della L.

19.03.1990, n.55; f) fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei

fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato

dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; g) bonifica, anche a mezzo ditta

specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o

rimuovere impianti a rete e manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il

danneggiamento degli impianti stessi e assicurata ’incolumita degli operai addetti al

lavoro e terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per

inosservanza dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, €

sempre responsabile 1I’Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la

Stazione Appaltante; h) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di

sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad

assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle

persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i

casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi

pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e

comungue provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero

verificati; i) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle

opere eseguite od in corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi negli appalti discendenti

dal presente Contratto noncheé alle persone che eseguono lavori per conto diretto

della Stazione Appaltante, e, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o

totale, da parte di questi, dei ponti di servizio, impalcature e dei mezzi di

sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione

Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali,
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come dalla Stazione Appaltante, I'Esecutore non potra pretendere alcun compenso; I)

installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilita e pulizia di

locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante; detti locali

dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati, con un arredo

adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei

liquami; tali obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in cui,

per la natura delle opere da eseguire, si rendano necessarie piu installazioni; sono

anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli

che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali

difficolta di limitazione del traffico stradale; m) esecuzione ed esercizio delle opere

ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita, che si rendessero necessarie sia

per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere da esse scavi, murature e altre opere,

sia per provvedere al prosciugamento delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni

gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita; n) formazione

dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere attrezzato,

in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione

del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o0 metallico, secondo la

richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,

I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito

e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti; 0) provvedere, a

sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere dei

materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del

cantiere, ossia a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,

nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
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manufatti anche se esclusi dal presente Contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte

per conto della Stazione Appaltante, lo smaltimento in discarica autorizzata,

compresi i relativvi oneri, dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventuali danni

causati da sua negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo

dell'Esecutore del Contratto; p) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali

demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere; q) la pulizia quotidiana e lo

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte; r) osservanza delle

norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R.

9.04.1959, n.128; s) osservanza delle norme sui criteri ambientali minimi per

I’edilizia, come da art. 35 del capitolato speciale d’appalto t) rispondere in ogni caso

alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante I'impiego di

materiali forniti dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui I'esecutore del contratto

avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potra esimersi da ogni responsabilita

solo denunziandolo tempestivamente per iscritto alla Direzione dei Lavori e

documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione

di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un competente Azienda

sperimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie

relative alle opere contrattuali sia in corso di esecuzione che ad ultimazione

avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, stampate su carta fotografica e

su supporto informatico, in modo che sia rilevabile la denominazione dell’opera ¢ la

data del rilievo fotografico; v) divieto di avvalersi direttamente od indirettamente

dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della Stazione Appaltante per

I'esecuzione di quanto ¢ stabilito nel presente Contratto e di servirsi degli stessi per

qualungue altra occorrenza; z) spese di pesatura che occorressero; aa) sgombero dal

cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori dei mezzi
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d'opera, degli impianti di sua proprieta e dei materiali di rifiuto lasciati

dall’Esecutore o da altre ditte o maestranze e completa pulizia dell'opera realizzata;

ab) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietd della Stazione

Appaltante in attesa della posa in opera, e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei

materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione

dei Lavori; ac) custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo o

all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in consegna

dell’opera da parte della Stazione Appaltante, anche con il mantenimento degli scoli

delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati

antistanti le opere da eseguire; tra tali oneri sono compresi I'aggottamento delle

acque che eventualmente si raccolgono negli scavi di fondazione, lo sgombero delle

nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti dall'azione

di agenti atmosferici; & anche compreso I'onere per la protezione dei marmi, delle

piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere,

I'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.; ad) oneri

relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel Capitolato d’oneri, ritenute

necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti a giudizio

insindacabile della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al

rilascio del certificato di regolare esecuzione, rimangono comungue a carico

dell'Esecutore in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri

definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; dei campioni prelevati si potra

ordinare la conservazione nell’ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del

Direttore dei Lavori e dell'Esecutore del Contratto nei modi piu adatti a garantirne

l'autenticita; su richiesta della Direzione dei Lavori potranno essere sottoposti a

prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e le
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apparecchiature che 1I’Esecutore del Contratto fornira; a tali prove presenziano i

rappresentanti della Stazione Appaltante e 1’Esecutore ; ae) consentire, prima che

intervenga il collaudo provvisorio o I’emissione del certificato di regolare esecuzione

prowvisorio, l'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione Appaltante,

senza che I'Esecutore abbia diritto a speciali compensi; af) risarcimento degli

eventuali danni che in conseguena dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a

proprieta pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione

Appaltante ed il suo personale.

Nell'esecuzione dei lavori I'Esecutore dovra tenere conto della situazione idrica della

zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai

collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dalle aree cortilizie.

Qualora I'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione

Appaltante sara in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine

fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le

spese all'Esecutore.

Articolo 14 (Risoluzione contrattuale)

Si richiama espressamente 1’art. 33 dell’allegato Capitolato d’Oneri.

Acrticolo 15 (Subappalto)

L’Esecutore del Contratto ¢ tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal

presente accordo quadro non avendo espresso nell’istanza di partecipazione alla

gara d’appalto la volonta di voler subappaltare opere e lavorazioni ----------------------

L’Esecutore del contratto ha espresso la volonta di ricorrere al subappalto ai sensi

dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che sara autorizzato secondo le modalita

ivi disciplinate.

Articolo 16 (Ultimazione dei lavori e collaudo)
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La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna anticipata,

parziale o totale, le opere dopo I’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo

ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. ------------

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R.

207/2010 e ss.mm.ii. per i lavori di cui al presente accordo quadro viene emesso un

certificato di regolare esecuzione. E’ sempre facolta della stazione appaltante,

qualora ne ravvisi la necessita, procedere con I’emissione di un certificato di

collaudo, secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e

ss.mm.ii.Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui a | primo

capoverso, avviene con I’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere

prowvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione,

decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato

di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato.  Salvo quanto

disposto dall'art. 1669 del Codice civile, I'Esecutore del Contratto risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione

assuma carattere definitivo. L'Esecutore deve provvedere alla custodia, alla buon

a conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del

Contratto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare

gsecuzione.

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 23 dell’allegato Capitolato

d’Oneri.

Articolo 17 (Patto di Integrita e Codice di Comportamento)

L’ Appaltatore ¢ tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Patto
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di integrita di cui alla D. C. S., n. 600 del 21/06/2016 e dal Codice di

Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della

Sardegna, adottato con D.G.R. n. 3/7 del 31/01/2014, Piano Triennale per la

prevenzione della Corruzione 2014/2016, emanato in attuazione di quanto previsto

dalla D. Lg n. 165/2001 e legge n. 190 del 2012. La violazione degli obblighi

derivanti dal Patto di Integrita e dal Codice di Comportamento costituisce causa di

risoluzione contrattuale.--------------------------- e e

Articolo 18 (Definizione delle controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti discendenti dal presente

accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell'accordo bonario, ovvero non risolte mediante transazione, sono demandate

all’autorita giudiziaria, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. -----------

Articolo 19 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa

I'Esecutore del Contratto che trattera i dati contenuti nel presente Contratto

esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per l'assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del

trattamento ¢ 1’Azienda Regionale per 1’Edilizia Abitativa — Via Cesare Battisti, 6 —

09123 Cagliari. -

Articolo 20 (Approvazione del Contratto)

Questo Contratto, & dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto

esclusivamente con firma digitale ed & formato da pagine. Il presente contratto

¢ regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante 1’apposizione di n.

contrassegno telematico dell’importo di € identificativo

che viene annullato e custodito unitamente alla documentazione di gara . ---------------
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Per

Per Area

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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